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ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO”
Via Pizzoferrato, 1 — 65124 Pescara
Settore Economico: Amministrazione, Finanza, Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing
Turismo
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Progetto: PON 2014/2020 — Programma Operativo Nazionale 2014ITO5SM20P001 “Per la scuola -
competenze e ambienti per I’apprendimento- FESR™-Avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
Obiettivo 10.8.1- Azione A2 FESR PON-AB-41 “Ampliamento rete LAN/WLAN"
RETTIFICA DELL’INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE

Prot. 3222/C42g Pescara, 09/04/2016
CUP: C26J16000040007
CIG:ZAB1A153CE
[L. DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina a contrarre prot. 2744 del 25/03/2016;
VISTA la nota prot. 3046 del 05/04/2016 con la quale veniva integrata la determina sopra
citata;

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita
esclusivamente tramite CONSIP SPA (art. 1 comma 512 legge n. 208/2015) o
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque
attraverso 1’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO che la scadenza della firma del contratto entro il 20 aprile 2016 non &

perentoria ma ordinatoria e della chiusura del progetto entro il 29 luglio 2016 & perentoria;

Tutto cid visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina

DECRETA

L’integrazione della determina a contrarre viene rettificata come di seguito specificato:

1. Si procede all’acquisizione della fornitura e dei servizi mediante I’adesione alla convenzione
CONSIP attiva “Reti locali 5” della Telecom Italia SpA per i beni presenti in convenzione e
con I'affidamento diretto per la fornitura e servizi non contemplati nella convenzione stessa
per la realizzazione del progetto di seguito indicato:

AMPLIAMENTO DELLA RETE LAN/WLAN per il plesso di Via Parco Nazionale

- rack 12u porta in vetro - barra di alimentazione - patch-panel categoria 6+ - canalizzazione
€ tubazione a norma

- switch 48 porte gigabit cisco/hp/alied/dlink/trendnet

- collegamento del laboratorio alla dorsale di rete della succursale (punto rete gia’ esistente)
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- n. 30 punti rete dati categoria 6+ completi di canalizzazione per lan a norma. i 30 punti rete

dovranno essere predisposti a muro in 1 blocco da 2 e 4 blocchi da 7 ciascuno posizionati in

apposite scatole complete di frutto rj45

- patch-cord cat 6+ lato pc (minimo di 3 mt) e lato rack

- etichettatura e certificazione della lan con apposita stumentazione

- quadro elettrico + int differenziale magneto termico + messa a terra

- un interruttore differenziale per ogni blocco di punti elettrici associato al blocco di punti

rete corrispondente (per un totale di 5).

- n. 32 prese elettriche 16a (bipresa: piccola/grande) con scatola e cavo da 4 mm e

canalizzazione a norma (4 punti elettrici in corrispondenza della cattedra e 4 blocchi da 7

prese elettriche in corrispondenza dei 4 blocchi di punti rete)

- n. 5 access point 2.4ghz hi power 802.11n (ubiquiti picostation m2-hp)

- n. I switch 48 porte gigabit cisco/hp/alied/dlink/trendnet

- n. 4 switch 24 porte gigabit cisco/hp/alied/dlink/trendnet

Comprensivo di messa in opera, installazione e configurazione degli apparati attivi.

- piccoli adattamenti edilizi

- addestramento uso attrezzature
2- il servizio e/o la fornitura sara affidato alla Telecom ltalia SPA se la redazione del progetto € del
Preventivo Preliminare sara presentato entro 30 gg. dalla richiesta. Oltre tale termine si procedera
tramite apposita richiesta di offerta (RDO) ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, da svolgersi
sul mercato elettronico di CONSIP.
3- 1l servizio e/o la fornitura richiesto dovra essere realizzato/a entro i termini stabiliti dalla
convenzione CONSIP per i beni acquisiti in Convenzione ed entro 20 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con "aggiudicatario per l'affidamento diretto e comunque nen oltre il
15/07/2016.
4- L’importo complessivo stimato per la realizzazione del presente progetto potrd ammontare fino
ad un massimo di € 6.520,00, IVA inclusa per la realizzazione e/o adattamento rete LAN/WLAN, €
390,00 per piccoli adattamenti edilizi ed € 130,00 per addestramento uso attrezzature.
5- Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 ¢ dell’art. 5 della legge241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento BUCCI MICHELE.
Di pubblicare copia della presente determina integrativa Dirigenziale all’al stituto
Scolastico. T
i S IL DIRIGE BTICO_~~
Prof.ssa A
Firma auto stituita a mezzo stampa ai
! sensi dell’arf3, comma 2 del decreto Igs n.

39/1993
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